
TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

FEHIDRO 
(97,90%)

CONTRAPARTIDA 
(2,10%)

OUTRAS FONTES 
FINANCIADORAS

1.1 02.01.021 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM m² 12,00                  298,09            3.577,08 3.501,96 75,12

1.2 02.01.180
BANHEIRO QUÍMICO, MODELO STANDART, COM MANUTENCÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UM/MÊS 6,00                   562,86            3.377,16 3.306,24 70,92

1.3 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UM/MÊS 6,00                   649,01            3.894,06 3.812,28 81,78

1.4 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA m² 6,00                   402,37            2.414,22 2.363,52 50,70

1.5 02.01.200 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA m² 12,00                  14,70              176,40 172,70 3,70

1.6 02.10.040 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO m 276,85                0,92                254,70 249,35 5,35

13.693,62 13.406,05 287,57

2.1 06.02.040
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM 
DE 1,50 M

m³                   80,85                60,52 4.893,04 4.790,29 102,75

2.2 07.02.080
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 
4,00M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³               1.474,28                11,99 17.676,62 17.305,41 371,21

2.3 08.01.020 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO m²               1.282,13                64,54 82.748,67 81.010,95 1.737,72

2.4 08.01.040 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO m²                 265,41                38,09 10.109,47 9.897,17 212,30

2.5 07.11.040
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO 
DE 95% PN

m³ 1.049,39             13,76              14.439,61 14.136,37 303,24

2.6 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO (H=0,20m) m³ 73,04                  14,56              1.063,46 1.041,13 22,33

2.7 05.10.020 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM m³ 581,60                4,68                2.721,89 2.664,73 57,16

133.652,76 130.846,05 2.806,71

3.1 49.12.140 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO unid. 8,00                   3.176,80          25.414,40 24.880,70 533,70

DISSIPADOR DE ENERGIA DIÂMETRO DE 1500 mm

3.2 08.10.108
GABIÃO TIPO CAIXA EM TELA METÁLICA, ALTURA DE 0,5M, COM REVESTIMENTO 
DE LIGA ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA HEXAGONAL 8/10 CM, FIO DIÂMETRO 2,7MM, 
INDEPEDENTE DO FORMATO OU UTILIZAÇÃO

m³ 18,50                  563,11            10.417,54 10.198,77 218,77

3.3 08.10.109
GABIÃO TIPO CAIXA EM TELA METÁLICA, ALTURA DE 1,0M, COM REVESTIMENTO 
DE LIGA ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA HEXAGONAL 8/10 CM, FIO DIÂMETRO 2,7MM, 
INDEPEDENTE DO FORMATO OU UTILIZAÇÃO

m³ 46,50                  490,45            22.805,93 22.327,00 478,93

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

Data Base: 01/07/2019

FONTE DO RECURSO

ITEM UNIDADE

1.0

Execução de Galerias de Águas Pluviais na Bacia do dissipador 03 (D-1) do Estudo 
de Macrodrenagem, com dissipação no afluente do Córrego Rancharia no 

município de Alvinlândia - 1º ETAPA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORÇAMENTO

QUANT. VALOR TOTAL

valores em R$

CODIGO
VALOR 

UNITÁRIO
Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MOVIMENTO DE TERRA

Base Preços - Boletim CPOS 176 Sem desoneração

3.0 INFRA ESTRUTURA



TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

FEHIDRO 
(97,90%)

CONTRAPARTIDA 
(2,10%)

OUTRAS FONTES 
FINANCIADORAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE

Data Base: 01/07/2019

FONTE DO RECURSO

ITEM UNIDADE

Execução de Galerias de Águas Pluviais na Bacia do dissipador 03 (D-1) do Estudo 
de Macrodrenagem, com dissipação no afluente do Córrego Rancharia no 

município de Alvinlândia - 1º ETAPA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORÇAMENTO

QUANT. VALOR TOTAL

valores em R$

CODIGO
VALOR 

UNITÁRIO
Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

Base Preços - Boletim CPOS 176 Sem desoneração

3.4 08.05.220
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M E 
TRANSVERSAL DE 27 KN/M

m² 105,00                19,17              2.012,85 1.970,58 42,27

3.5 08.10.060 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA m³ 85,00                  368,78            31.346,30 30.688,03 658,27

91.997,02 90.065,08 1.931,94

4.1 46.12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600 MM m 64,60                  138,27            8.932,24 8.744,66 187,58

4.2 46.12.160 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800 MM m 62,80                  241,39            15.159,29 14.840,95 318,34

4.3 46.12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500 MM m 149,45                768,41            114.838,87 112.427,26 2.411,61

4.4 49.06.420 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE Ø600 MM, CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) unid. 8,00                   344,32            2.754,56 2.696,71 57,85

4.5 11.18.020 LASTRO DE AREIA m³ 80,85                  154,55            12.495,37 12.232,96 262,41

154.180,33 150.942,54 3.237,79

5.1 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 553,70                10,92 6.046,40 5.919,43 126,97

6.046,40 5.919,43 126,97

399.570,13 391.179,15 8.390,98

ABIGAIL CATELI DIAS - CPF: 924.134.258-87 - RG: 6.454.765 SSP/SP

PREFEITA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de 
um dirigente assina o contrato

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAIS

TOTAL GERAL R$ 399.570,13

5.0

SUB-TOTAL

ENG. CIVIL REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/SP: 5069369000

4.0

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO


