




Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpatia do Centro Oeste"



| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | | BDI: 25% | | |
| LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | | CDHU 186 NÃO DESONERADO | | | | |
| COD. | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | P.UNIT. | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | % |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 02.08.050 | 1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 6,00 | m ² | R\$ 175,93 | R\$ 1.055,58 | R\$ 1.319,48 | 0,16% |
| SUB TOTAL | | | | | | R\$ 1.055,58 | R\$ 1.319,48 | 0,16% |
| 2 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO | | | | | | | | |
| 54.01.410 | 2.1 | Varição de pavimento para recapeamento | 11.150,10 | m ² | R\$ 0,78 | R\$ 8.697,08 | R\$ 10.871,35 | 1,33% |
| 54.03.230 | 2.2 | Imprimação betuminosa ligante | 11.150,10 | m ² | R\$ 7,93 | R\$ 88.420,29 | R\$ 110.525,36 | 13,52% |
| 54.03.210 | 2.3 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) | 334,50 | m ³ | R\$ 1.661,76 | R\$ 555.858,72 | R\$ 694.823,40 | 84,99% |
| SUB TOTAL | | | | | | R\$ 652.976,09 | R\$ 816.220,11 | 99,84% |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | R\$ 654.031,67 | R\$ 817.539,59 | 100,00% |

Alvinlândia, 20 de Julho de 2022


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000